

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA INCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA					
	Categorie	importo lavori	% importo lavori	% manodopera	incidenza manodopera
OG1	scavi e movimento terre	€ 2 962,89	5,764936	10%	€ 296,29
	strutture in c.c.a.	€ 21 686,82	42,196344	32%	€ 6 939,78
	prefabbricati	€ 18 205,60	35,422887	15%	€ 2 730,84
	finiture	€ 8 539,71	16,615832	34%	€ 2 903,50
	TOT	€51 395,02	100,000000	25,04%	€12 870,41

oneri secur. agg. € 2 303,13

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA CON ONERI DELLA SICUREZZA SEPARATI										
	Categorie	importo lavori a base d'asta	% importo lavori	% manodopera	incidenza manodopera	importi sicurezza	importi oneri sicurezza aggiuntivi	totale sicurezza	importo tot. lavori	% sicurezza
OG1	scavi e movimento terre	€ 2 903,63	5,764936	10%	€ 290,36	€ 59,26	€ 132,77	€ 192,03	€ 3 095,66	6,20%
	strutture in c.c.a.	€ 21 253,08	42,196344	32%	€ 6 800,99	€ 433,74	€ 971,84	€ 1 405,57	€ 22 658,66	6,20%
	prefabbricati	€ 17 841,49	35,422887	15%	€ 2 676,22	€ 364,11	€ 815,84	€ 1 179,95	€ 19 021,44	6,20%
	finiture	€ 8 368,92	16,615832	34%	€ 2 845,43	€ 170,79	€ 382,68	€ 553,48	€ 8 922,39	6,20%
	TOT	€50 367,12	100,000000	25,04%	€12 613,00	€1 027,90	€2 303,13	€3 331,03	€53 698,15	6,20%

